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Respuesta Consultas Licitacién

“Plan Maestro Centro de Innovacién Colaborativa, Predio Rucapichiu, comuna de
Mafil”

ID1 40036713

Valdivia, 17 de marzo 2023

1. ¢ Es posible que el envio de los documentos de la licitacion sea de manera digital?
Respuesta:
No, segun el punto 4.8 Recepcidn de propuestas de las Bases Administrativas, las
propuestas deberan ser en formato impreso (un ejemplar) y digital (una copia), hasta
el dia 27 de marzo a las 16:00 hrs; fuera de este plazo la oferta presentada quedara
inadmisible.

2. Dentro de la documentacidn minima, en el punto 5 se solicita una Declaracion jurada
Notarial. ;Es posible que esta no sea notarial?
Respuesta: Se permite |a entrega del anexo 7 como una declaracion jurada simple
{no notarial) de conocimiento y aceptacion de las bases.

3. Los tiempos para las etapas son propuesta por la consuitora?
Respuesta: Si, es factible que el consultor modifiqgue los tiempos por etapa
{anticipar o retrasar cada etapa), sin modificar los productos asociados a cada
informe. El oferente puede desarrollar en la propuesta metodoldgica, una carta Gantt
con los tiempos que estimen necesarios para el desarrollo del estudio, teniendo en
cuenta, los plazos maximos de ejecucidon del estudio (6 meses), mencionado en el
punto 10.1 de las bases técnicas de licitacion.
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Se solicita definicion de los tiempos de revision y subsanacién de cada una de las
etapas.

Respuesta: Se estima un plazo aproximado de 10 dias corridos para revisién y 10
dias corridos para subsanar las observaciones, pudiendo extenderse de acuerdo a
los contenidos evaluados en cada informe.

¢, Cual es el tiempo que tiene la contraparte para generar observaciones?
Respuesta: Se estima un plazo aproximado de 10 dias corridos para revisién por la
contraparte técnica.

Hay plazos para la entrega de las posibles subsanaciones?

Respuesta: Se estima un plazo aproximado de 10 dias corridos para revision por la
contraparte técnica, pudiendo extenderse de acuerdo a los contenidos evaluados
en cada informe.

Respecto a las solicitudes de informacion de informes y estudios mencionados en
las bases técnicas de la licitacion:

Respuesta: Se adjuntara la siguiente documentacién: 1. Archivo .kmz con ubicacion
del predio. 2. Estudios previos realizados en el Centro de innovacién Colaborativa.
3. Fotografias del predio y su infraestructura. 4. Planimetria correspondiente al
levantamiento topografico del predio y levantamiento de arquitectura de Ia
infraestructura actual.

Se solicita compartir informacion relativa a levantamiento de infraestructura y redes.
(en formato no editable, solo para conocer los alcances de Ia licitacion).
Respuesta: En la actualidad se encuentra en proceso el levantamiento de los
proyectos de arquitectura, proyecto eléctrico y proyecto sanitario (Agua potable y
alcantarillado) de la situacion actual de |a infraestructura del Centro de Innovacién
Colaborativa; esta informacion estara disponible para la segunda etapa de
desarrollo del estudio, punto 3.2 de los productos solicitados.
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